

INCEPTUM Junior Entreprise

Z.I. Chotrana II B.P. 160: Pôle Technologique El Ghazala (2088)

Téléphone: (+216) 55 742 938

fourat.abdellatif@esprit.tn

DEVIS

*Coût jour-homme resp.projets(bureau exécutif) : 60 DT *Coût jour-homme chef d'équipe (membre senior) : 40 DT *Coût jour-homme développeur (membre junior) : 20 DT

**Jour-Homme Junior Entrepreneur = 2 Heures/Jour

	Jour-nomme Junior Entrepreneur = 2 neures/Jour		
Fonctionnalité	Intervenants	Jours- Hommes	Coûts (DT)
Front Office :			
Interface client (authentification : SignUp/SignIn)	Responsable + Chef d'équipe + équipe du développement	5	60*1 = 60 40*1 = 40 20*3 = 60
Système de recherche et filtrage des articles	Responsable + équipe du développement	4	60*1 = 60 20*3 = 60
La location du matériel selon 2 manières (un seul article / un pack d'articles)	Responsable + équipe du développement	4	60*1 = 60 20*3 = 60
La récupération du matériel loué par le client selon 2 manières (récupération au local de GHOSTPROD / livraison à domicile 24/7 (le prix de la livraison dépend de la localisation du client, peut-être gratuite)	Responsable + Chef d'équipe + équipe du développement	5	60*1 = 60 40*1 = 40 20*3 = 60
Système de réservation (à travers un calendrier, l'article à louer peut-être indisponible pendant une période de temps par exemple)	Responsable + Chef d'équipe + équipe du développement	5	60*1 = 60 40*1 =40 20*3 = 60
Système de remise et d'offres	Chef d'équipe + équipe du développement	4	40*1 = 40 20*3 = 60
Système de notifications	Chef d'équipe + équipe du développement	4	40*1 = 40 20*3 = 60

Système de suivi (le client doit être capable de suivre le trajet du livreur pendant toute la procédure de la livraison)	Responsable + Chef d'équipe + équipe du développement	5	60*1 = 60 40*1 =40 20*3 = 60
Système de réclamations et feedbacks	Responsable + Chef d'équipe + équipe du développement	5	60*1 = 60 40*1 = 40 20*3 = 60
Phase de test Frontend : Tests unitaires, tests de régressions, tests de validation.	Responsable + Chef d'équipe + équipe du développement	5	60*1 = 60 40*1 = 40 20*3 = 60
Gestion de paiement (Chèque + cash + flouci/Sob Flous)	Responsable + Chef d'équipe + équipe du développement	5	60*1 = 60 40*1 = 40 20*3 = 60
Rating	Responsable + Chef d'équipe + équipe du développement	5	60*1 = 60 40*1 = 40 20*3 = 60
Gestion de l'historique	Responsable + Chef d'équipe + équipe du développement	5	60*1 = 60 40*1 = 40 20*3 = 60
Gestion des promos	Responsable + Chef d'équipe + équipe du développement	5	60*1 = 60 40*1 = 40 20*3 = 60
Gestion du parrainage	Responsable + Chef d'équipe + équipe du développement	5	60*1 = 60 40*1 = 40 20*3 = 60
<u>Durée Tâche En Jours</u>	50 jours	<u>Coûts</u> Tâche:	2200DT
Back Office :			
Système d'authentification pour le Super Admin et les modérateurs (SignIn)	Responsable + Chef d'équipe + équipe du développement	4	60*1 = 60 40*1 = 40 20*2 = 40
Gestion des articles à louer (CRUD)	Chef d'équipe + équipe du développement	3	40*1 = 40 20*2 = 40
Gestion des remises et promos CRUD	Responsable + Chef d'équipe + équipe du développement	4	60*1 = 60 40*1 = 40 20*2 = 40
Gestion des remises et promos fonctionnalités avancées	Responsable + Chef d'équipe + équipe du développement	4	60*1 = 60 40*1 = 40 20*2 = 40
Gestion des commandes et livraisons CRUD	Responsable + Chef d'équipe + équipe du	4	60*1 = 60 40*1 = 40 20*2 = 40

	développement		
Gestion des commandes et livraisons fonctionnalités avancées	Responsable + Chef d'équipe + équipe du développement	4	60*1 = 60 40*1 = 40 20*2 = 40
Système de notifications	Responsable + Chef d'équipe + équipe du développement	4	60*1 = 60 40*1 = 40 20*2 = 40
Gestion de profil	Responsable + Chef d'équipe + équipe du développement	4	60*1 = 60 40*1 = 40 20*2 = 40
Gestion des modérateurs du dashboard	Responsable+ Chef d'équipe + équipe du développement	4	60*1 = 60 40*1 = 40 20*2 = 40
Système de vérification des users/clients (Validation/Blocage des comptes des clients selon des critères)	Chef d'équipe + équipe du développement	4	60*1 = 60 40*1 = 40 20*2 = 40
Gestion de paiement (Chèque + cash + flouci/Sob Flous)	Responsable + Chef d'équipe + équipe du développement	5	60*1 = 60 40*1 = 40 20*3 = 60
Rating	Responsable + Chef d'équipe + équipe du développement	5	60*1 = 60 40*1 = 40 20*3 = 60
Gestion de l'historique	Responsable + Chef d'équipe + équipe du développement	5	60*1 = 60 40*1 = 40 20*3 = 60
Gestion des promos	Responsable + Chef d'équipe + équipe du développement	5	60*1 = 60 40*1 = 40 20*3 = 60
Gestion du parrainage	Responsable + Chef d'équipe + équipe du développement	5	60*1 = 60 40*1 = 40 20*3 = 60
<u>Durée Tâche En Jours</u>	33 jours	<u>Coûts</u> Tâche:	2480DT

Services Supplémentaires			
Formation à l'utilisation de l'application			Gratuit
Garantie 1 an			Gratuit
Durée totale du projet : Durée des tâches cumulées + Marge d'incertitude et de risques (10 jours)	83 Jours	Total:	4680 DT

Total (chiffre).4680 DT

Remise ((nbre)%) (chiffre).00 DT

Total après Remise (chiffre). 4680 DT



Conditions de règlement : à la signature et à la livraison